

Smlouva (SML/4417/2014) uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

| | |
|-------------------------|--|
| Dodavatel: | Group 99 s.r.o. |
| Sídlo/místo podnikání: | Tomešova 677/10a, 602 00 Brno |
| IČ: | 02463245 |
| DIČ: | CZ02463245 |
| Bankovní spojení: | KB a.s., č.ú.: 4127201/0100 |
| Jednající osoba: | Ing. Josef Pirochta, jednatel |
| Zapsaný v OR: | KS v Brně, oddíl C, vložka 81417 |
| Telefon: | 608 820 669 |
| Email: | Josef.pirochta@gmail.com |
| (dále jen „Dodavatel“) | |
| Objednatel: | Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. |
| Sídlo/místo podnikání: | Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň |
| IČ: | 44994575 |
| DIČ: | CZ44994575 |
| Bankovní spojení: | KB Brno – město, č. účtu: 100736621 /0100 |
| Jednající osoba: | prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA, ředitel |
| (dále jen „Objednatel“) | |

Článek I. Preambule

Objednatel realizoval zadávací řízení směřující k zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „**VR 108: Projekční práce pro přístavbu – budovu SO 03A**“ spočívající v provedení projekčních a souvisejících prací pro přístavbu ke stávající budově objednatel pro Dopravní VaV centrum. Na základě posouzení a hodnocení nabídek v rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla objednatel nabídka dodavatele vybrána jako nejvhodnější. Objednatel má zájem na tom, aby bylo na základě činnosti Dodavatele provedeno dílo: **Provedení projekčních a souvisejících prací pro přístavbu ke stávající budově objednatel pro Dopravní VaV centrum** v rozsahu uvedeném v článku II této smlouvy, přičemž Dodavatel si je tohoto Objednatelova zájmu plně vědom a je připraven provádět svoji činnost takovým způsobem, aby tento Objednatelův zájem byl náležitě uspokojen.

Článek II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je „**provedení projekčních a souvisejících prací pro přístavbu ke stávající budově objednatel pro Dopravní VaV centrum**“. Podrobný popis a rozsah předmětu této smlouvy je specifikován v příloze č. 1 – technické specifikaci, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- 2.2. Objednatel se zavazuje zaplatit smluvní cenu podle bodu 3.1. této smlouvy.
- 2.3. Dodavatel bere na vědomí, že je realizace zakázky dle této smlouvy spolufinancována z prostředků Operačního programu Věda a výzkum pro inovace (OP VaVpl). Obě smluvní strany se zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z OP VaVpl. K tomuto postupu se zavazuje Dodavatel zavázat i své případné subdodavatele, poskytujících Dodavateli plnění dle této smlouvy.
- 2.4. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že v případě, že dodavatel nezajistí souhlas původního autora návrhu budovy SO 03 s podobou a provedením budoucí stavby budovy SO 03A podle bodu 1 technické specifikace a čl. IV odst. 4.2 této smlouvy, pak nemá objednatel zájem na poskytování dalších prací dle této smlouvy a dodavatel je nebude objednateli poskytovat. Řádné poskytnutí plnění dle bodu 1 technické specifikace je sjednáno jako podmínka pro poskytnutí plnění dle bodů 2 až 7 technické specifikace.
- 2.5. V případě nezískání souhlasu původního autora návrhu, jak je sjednáno odst. 2.4 tohoto článku nemá dodavatel nárok na úhradu ceny poskytnutých prací ani vynaložených nákladů.

Článek III. Cena

- 3.1. Smluvní strany ujednávají, že cena bude stanovena dohodou v souladu s cenovou nabídkou podanou dodavatelem do veřejné zakázky, a to v této maximální výši:

| | |
|--|---------------------|
| Celková nabídková cena bez DPH | 114 000,- Kč |
| Výše DPH 21% | 23 940,- Kč |
| Celková nabídková cena včetně DPH | 137 940,- Kč |

- 3.2. V ceně dle článku 3.1. je rovněž zahrnuto dopravné, pojištění, celní, daňové, bankovní a ostatní poplatky. Takto uvedená celková cena je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady potřebné k plnění smlouvy, jakož i veškeré náklady související.
- 3.3. V případě změny sazby DPH dané právními předpisy bude k ceně bez DPH příúčtována daň dle sazby platné ke dni zdanitelného plnění.

Článek IV Místo a doba plnění

- 4.1. Místem plnění této smlouvy je sídlo zadavatele, Líšeňská 33a, Brno.
- 4.2. Práce uvedené v bodu 1 technické specifikace, tj. konzultace s investorem, ověření parametrů budoucí stavby, a získání souhlasu původního autora návrhu budovy, provede dodavatel do 4 týdnů od podpisu této smlouvy.

- 4.3 Práce uvedené v bodu 2 technické specifikace, tj. vyhotovení projektu pro spojené územní a stavební řízení, provede dodavatel do 4 týdnů od podpisu této smlouvy.
- 4.4 Práce uvedené v bodu 3 technické specifikace, tj. součinnost při projednávání dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení včetně vyhotovení potřebného množství pracovní dokumentace, provede dodavatel v termínech určených objednatelem.
- 4.5 Práce uvedené v bodu 4 technické specifikace, tj. vyhotovení projektu pro provedení stavby a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, provede dodavatel do 2 týdnů ode dne vydání potřebných rozhodnutí příslušným stavebním úřadem.
- 4.6 Práce uvedené v bodu 5 technické specifikace, tj. vyhotovení projektu skutečného provedení stavby a spolupráce při získání povolení k užívání stavby, provede dodavatel do 2 týdnů ode dne dokončení stavby.
- 4.7 Práce uvedené v bodu 6 technické specifikace, tj. předání archivních výtisků dokumentace skutečného provedení, provede dodavatel do 2 týdnů ode dne vydání souhlasu s užíváním stavby.
- 4.8 Práce uvedené v bodu 7 technické specifikace, tj. výkon autorského dozoru, provede dodavatel po celou dobu provádění stavby. Předběžným termínem výstavby je období září až prosinec 2014.

Článek V. Dodací podmínky

- 5.1. O předání projektů a dalších dokumentů dle této smlouvy sepíše smluvní strany předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Okamžikem předání projektů dle této smlouvy přechází na objednatele veškerá práva spojená s projekty. Dodavatel poskytuje objednateli neomezenou nevýhradní bezúplatnou licenci ke všem právům chráněným právem duševního vlastnictví a autorským právem, která jsou s projektem spojena, přičemž objednatel není povinen tuto licenci využít. Objednatel je zejména oprávněn projekt užívat, jakkoliv měnit, rozšiřovat, sdělovat a publikovat.

Článek VI. Povinnost spolupůsobení

- 6.1. Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Tuto povinnost je Dodavatel povinen přenést i na své případné subdodavatele.

Článek VII. Platební podmínky

- 7.1. Smluvní cena za plnění této smlouvy bude Objednatelem zaplacená po předání celého díla na základě faktury vystavované Dodavatelem, se splatností do 14 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
- 7.2. Na vystavené faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy **SML/4417/2014**. Součástí předložené faktury budou předávací protokoly vystavené dle této smlouvy a podepsané zástupci obou smluvních stran.
- 7.3. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje, že jím vystavené daňové a účetní doklady (dále jen faktury) budou obsahovat náležitosti, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy.
- 7.4. V případě, že Dodavatelem vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje, nebo nebude obsahovat přílohy uvedené v této smlouvě, je právem Objednatele takovou fakturu do data splatnosti vrátit Dodavateli k opravě nebo k vystavení nové faktury. U opravené nebo nově vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti.

Článek VIII. Sankce

- 8.1. Je-li Dodavatel v prodlení s předmětem dodání jednotlivých částí díla dle této smlouvy, má Objednatel právo požadovat 0,05 % z ceny nedodaného plnění jako smluvní pokutu, a to za každý i započatý den prodlení dodávky.
- 8.2. Je-li úhrada faktury Objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z Evropských fondů není Objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 90 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději den následující po obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet Dodavatele, neučiní-li tak podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení ode dne následujícího po dni obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.
- 8.3. Připadá-li tento den na den pracovního klidu, je Objednatel povinen příslušné finanční prostředky poukázat na bankovní účet Dodavatele den následující po dni pracovního klidu.
- 8.4. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že budou náklady vzniklé Objednateli touto smlouvou, nebo jinými závazky z této smlouvy vyplývajícími uznané Řídicím orgánem OP VK jako nezpůsobilé.
- 8.5. Splnění povinnosti úhrady smluvní pokuty nemá vliv na možnost smluvních stran požadovat náhradu škody.

Článek IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 9.2. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Dodavatel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
- 9.3. Smluvní strany výslovně ujednávají, že rozhodným právem pro účely této smlouvy bude české právo a strany smlouvy se budou řídit při plnění předmětu této smlouvy i ve věci řešení veškerých závazků a sporů z ní vyplývajících, nebo vzniklých při plnění dle této smlouvy, právním řádem České republiky.
- 9.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že věcně příslušným pro rozhodování o závazcích a právních vztazích vzniklých na základě této smlouvy bude při řešení sporů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou soud místně příslušný dle sídla Objednatele.
- 9.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, a že byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 9.6. Dodavatel je dle § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je povinen umožnit Řídicímu orgánu OP VK v rámci kontroly přístup k veškeré dokumentaci týkající se této smlouvy a souvisejícího výběrového řízení, a to alespoň do konce roku 2025. Dokumentací se míní též případné smlouvy a související dokumenty, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád). Dodavatel se zavazuje, že zajistí, aby povinnosti dle tohoto článku vázaly i všechny jeho subdodavatele.
- 9.7. Dodavatel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících splněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
- 9.8. Dodavatel je povinen dodržet požadavky na povinnou publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a v Pravidlech pro publicitu v rámci OP VK, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se daného výběrového řízení či postupu, tj. zejména v zadávací dokumentaci a dalších dokumentech vztahující se k zakázce. Dodavatel zajistí dodržování výše uvedených pravidel i svými subdodavateli.
- 9.9. Dodavatel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatel v souvislosti s plněním smlouvy.

- 9.10. Otázky touto smlouvou neřešené se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 9.11. Tato smlouva je plně v souladu s nabídkou vítězného uchazeče, která vychází ze zadávací dokumentace. V případě nejasností je rozhodující znění zadávací dokumentace a vítězné nabídky.
- 9.12. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy je **technická specifikace plnění**.
- 9.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne: 10.6.2014

Za Dodavatele:



Ing. Josef Pirochta
jednatel, Group 99 s.r.o.

V Brně dne: 5.6.2014

Za Objednatele:



prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.



Líšeňská 33a, 636 00 Brno

cdv@cdv.cz
IČ: 44 99 45 75
DIČ: CZ44994575

Příloha č. 1 – Technická specifikace: Popis popptávaných projekčních prací - Projekt přístavby skladu k SO 03 a související objekty

Předmětem zakázky jsou projekční a související práce pro přístavbu ke stávající budově zadavatele na adrese Líšeňská 33a, 636 00 Brno.

Popis budoucí stavby:

- Jednopodlažní přístavba (SO 03a) k objektu SO 03 půdorysných rozměrů cca 21 x 5 m sloužící k ukládání vzorků zemin, sypkých materiálů a kameniva pro přilehlé laboratoře,
- přilehlé zpevněné plochy, přestavba přilehlého parkoviště, vjezd z ulice Líšeňská, vedení optických kabelů pod SO 03a,
- oplocení na hranici s areálem společnosti .A.S.A. dle architektonické studie (včetně kontroly a případné úpravy již zpracovaného statického výpočtu), odolné oplocení (opěrná zeď) kolem SO 03a a oplocení (brána) směrem k ulici Líšeňská,
- vyřešení odvodu srážkových vod ze střechy přístavby, přilehlých zpevněných ploch a vjezdu,
- související terénní a sadové úpravy.

Poznámka: K dispozici je PD vjezdu ve stupni DUR/DSP včetně jeho povolení, jehož podmínky je třeba respektovat.

Vlastní předmět zakázky:

1) Konzultace s investorem, ověření parametrů budoucí stavby z hlediska jeho praktických potřeb jako budoucího uživatele budoucí stavby. V návaznosti na zmíněné konzultace projednání parametrů budoucí stavby s autorem návrhu budovy SO 03 a získání jeho souhlasu s podobou a provedením budoucí stavby.

2) Vyhotovení projektu pro spojené územní a stavební řízení

3) Součinnost s investorem při projednávání stavby s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení včetně vyhotovení potřebného množství pracovní dokumentace

4) Vyhotovení projektu pro provedení stavby (včetně položkového rozpočtu) a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

5) Vyhotovení projektu skutečného provedení stavby, spolupráce při získání povolení k užívání stavby

6) Předání archivních výtisků dokumentace skutečného provedení (4 vyhotovení + 4 CD s dokumentací ve formátech PDF a DWG)

7) Výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výstavby

Podklady, jež jsou k dispozici:

- PD přilehlých objektů
- PD vjezdu ve stupni DUR/DSP ve formátu dwg

Přílohy:

Situace



Situace vjezdu a jeho odvodnění

Řez přístavbou

Architektonická studie oplocení

UPOZORNĚNÍ!

Přílohy slouží pouze pro demonstraci přibližného rozsahu prací, nikoli jako technické zadání.



CZ.1.05/2.1.00/03.0064

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Lišeňská 38a, 636 00 Brno



cdv@cdv.cz

IČ: 44 99 45 78

DIČ: CZ4994578

