



ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název zadavatele : Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Sídlo : Líšeňská 2657/33a, Brno 636 00
IČ : 44994575

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA – ředitel

Výběrové řízení „Výstavba Dopravního VaV centra – TDI a koordinátor BOZP“

Zadavatel na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „zákon“)

ROZHODUJE

o zrušení výše uvedené nadlimitní veřejné zakázky na služby zadané v otevřeném řízení s názvem „Výstavba Dopravního VaV centra – TDI a koordinátor BOZP“, uveřejněné na portálu informačního systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 60052007.

Ve smyslu znění § 84 odst. 2 písm. d) zákona, zadavatel ruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení a to z následujícího důvodu:

Odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil.


Z důvodu rozhodování ÚOHS na základě návrhu na posouzení úkonů zadavatele v tomto výběrovém řízení byl zadavatel v souladu s ustanovením § 43 zákona nucen pozastavit běh zadávací lhůty a zároveň v této souvislosti vázán povinností postoupit veškeré podklady včetně nabídek podaných v tomto výběrovém řízení ÚOHS pro účely posouzení souladu realizace výběrového řízení s příslušnými právními předpisy. S ohledem na skutečnost, že ÚOHS rozhodl dne 8. 11. 2011 a rozhodnutí nabylo právní moci dne 11. 11. 2011 a na skutečnost, že realizace činností poptávaných v předmětném výběrovém řízení byla předpokládána v období od 18. 1. 2011 do 30. 12. 2014, je zadavatel povinen zrušit toto výběrové řízení z důvodů, že v mezidobí rozhodování ÚOHS o tomto výběrovém řízení byly podstatně změněny podmínky zadávacího řízení. Stavba Dopravního VaV centra, pro kterou zadavatel technický dozor investora a koordinátora BOZP vybíral, již 1.11.2011 započala a v důsledku této skutečnosti musel zadavatel – investor tyto funkce provizorně zastoupit z vlastních zaměstnanců, aby byla naplněna zákonná povinnost investora stavby k zajištění takového dozoru. Tím ale následně došlo ke zmenšení rozsahu původně požadovaných služeb – a to o prvotní práce před zahájením stavby.

Z tohoto důvodu bude zadavatel realizovat nové výběrové řízení ve zmenšeném rozsahu a o zahájení tohoto výběrového řízení bude uchazeče informovat dosavadním způsobem.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat zadavateli odůvodněné námitky v souladu s ustanovením § 110 zákona.

V Brně dne 15. 12. 2011


.....
prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D, MBA
ředitel

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
cdv@cdv.cz
IČ: 44 99 45 75
DIČ: CZ44994575

