

Veřejná zakázka „Inženýrské a projektové služby pro Dopravní VaV centrum“  
bude spolufinancována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace

V Praze dne 16.11. 2009

**Věc: Odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci „Inženýrské a projektové služby pro Dopravní VaV centrum“**

**V návrhu smlouvy o dílo jsou v odstavci X. Zvláštní ustanovení pod bodem X.2 stanoveny odkládací podmínky účinnosti podle § 36 odst. 2 Občanského zákoníku pro tuto smlouvu a to zejména:**

- **uzavření smlouvy o přidělení dotace z OP VaVpl mezi objednatelem a MŠMT**

**Z odstavce X.4 vyplývá, že v případě nesplnění této odkládací podmínky smlouva nenabude účinnosti a že veškeré úkony jsou považovány za přípravné a žádná smluvní strana nemá právo na jejich úhradu.**

**V tomto případě by se jednalo o úhradu za veškeré práce P1 v částech C1 až C3 – dokumentace ke stavebnímu povolení a zajištění stavebního povolení v právní moci.**

**8. Dotaz:**

***Je to Zvláštní ustanovení odstavce X. smlouvy o dílo opravdu takto míněno?***

Odpověď :

Ano, ustanovení článku X. návrhu smlouvy o dílo je takto míněno.

**9. Dotaz:**

***Je odstavec X. výše uvedeného návrhu smlouvy o dílo v souladu s § 39 Občanského zákoníku?***

***Citace § 39 Občanského zákoníku***

***Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonům nebo jej obchází anebo se přičí dobrým mravům.***

Odpověď:

Ano, odstavec X. návrhu smlouvy o dílo je plně v souladu s § 39 Občanského zákoníku v platném znění a svým obsahem ani účelem neodporuje zákonům nebo je neobchází a ani se nepřičí dobrým mravům. Je to dobrovolné ujednání dvou smluvních stran s využitím zákonem dané možnosti, odložení účinnosti smlouvy až po naplnění podmínek pro její nabytí, dle vzájemné dohody smluvních stran.

S pozdravem

**Ing. Jan Chalupa, CSc.**  
jednatel M-FINANCE, s.r.o.  
z pověření zadavatele